

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

- I.1) **Name und Adressen**
Offizielle Bezeichnung: Stadt Ahlen
Postanschrift: Westenmauer 10
Ort: Ahlen
NUTS-Code: DEA38
Postleitzahl: 59227
Land: Deutschland
E-Mail: zentrale-vergabestelle@stadt.ahlen.de
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ahlen.de

Abschnitt II: Gegenstand

- II.1) **Umfang der Beschaffung**
- II.1.1) **Bezeichnung des Auftrags:**
Fachplanung Technische Ausrüstung HLS für die Erneuerung und Aufwertung der Umkleide- und Aufenthaltsräume auf der Sportanlage "Südenkampfbahn"
Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-0025
- II.1.2) **CPV-Code Hauptteil**
71315000
- II.1.3) **Art des Auftrags**
Dienstleistungen
- II.1.4) **Kurze Beschreibung:**
Fachplanung Technische Ausrüstung (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen / Wärmeversorgungsanlage / Lufttechnische Anlage) für den Neubau (eingeschossiger Massivbau mit integrierter Tribüne mit ca. 60 Sitzplätzen) eines Vereinsheims mit Gastraum und Küche, Besprechungsräume, vier Umkleidekabinen mit Dusch- und WC-Anlagen, sowie zwei Schiedsrichterkabinen (Gesamtnutzfläche rd. 590 m²).

Abschnitt VI: Weitere Angaben

- VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**
19/03/2020
- VI.6) **Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**
Übermittlung der ursprünglichen Bekanntmachung über TED eSender:
TED-eSender-Login: TED56
TED-eSender-Kundenlogin: 6NW052P09
Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-000292
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 054-128771
Tag der Absendung der ursprünglichen Bekanntmachung: 13/03/2020

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1) Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

VII.1.1) Gründe für die Änderung

Änderung der ursprünglichen Informationen, die vom öffentlichen Auftraggeber übermittelt wurden

VII.1.2) In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text

Abschnitt Nummer: II.2.11

Stelle des zu berichtigenden Textes: Angaben zu Optionen

Anstatt:

muss es heißen:

Die Beauftragung erfolgt stufenweise. Es werden mit Vertragsschluss zunächst nur die Leistungsphasen 1 bis 3 beauftragt. Die weiteren Leistungsphasen können optional (stufenweise) später beauftragt werden. Es sind folgende Beauftragungsstufen vorgesehen:

Stufe 1

Zeitpunkt der Beauftragung: mit Vertragsschluss

umfasst Leistungsphasen gemäß HOAI: 1 bis 3

Stufe 2

Zeitpunkt der Beauftragung: bis 6 Monate nach Abschluss der Stufe 1

umfasste Leistungsphasen gemäß HOAI: 5 bis 8

Für die Leistungen des Auftragnehmers gelten folgende Terminziele:

- Fertigstellung der Leistungsphasen 1 bis 3 binnen 6 Monaten nach Vertragsabschluss
- Fertigstellung der Leistungsphasen 5 bis 7 binnen 5 Monate nach Eingang der Baugenehmigung
- Bezugsfertige und betriebsbereite Gesamtfertigstellung des Vorhabens bis zum 31.12.2022

VII.2) Weitere zusätzliche Informationen: